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MUNICIPIO DE BARU
PROGRAMA DE INVERSION IBI
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION
AVISO DE CONVOCATORIA
ACTO PUBLICO No. 07-2025

IDATOS DE LA ENTIDAD|:
Unidad de Compra: MUNICIPIO DE BARU-DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

CONTRATACION MENOR: 07

Entidad: MUNICIPIO DE BARU
REQUISICION: NO. 07- 2025

Contacto: YURI CORREA

Telefax: 728-1282

Celular: 6641-8424

Correo: planificacionmunicipaldebaru@gmail.com

Datos del acto:

Numero de Acto: 07-2025

Tipo de Procedimiento: CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE
SUPEREN LOS DIEZ MIL BALBOAS (B!/. 10,000.00) SIN EXCEDER
LOS CINCUENTA MIL (B/. 50,0000.00)

Objeto Contractual: OBRA

Descripcion: MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE ZAPATERO, HIGUERON Y
AGUACATE, CORREGIMIENTO DE RODOLFO AGUILAR DELGADO, DISTRITO DE BARU.

Fecha de Publicacién: 26 DE JUNIO DE 2025

Fecha y hora de presentacion de Propuesta: 03 DE JULIO DE 2025 de 9:00 am a 11:00 a.m.

Fecha y hora de Apertura de propuesta: 03 DE JULIO DE 2025 a las 11: 01am

Lugar de presentacion de propuestas: OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

Termino de Subsanacion: NO APLICA

Presentacion de la propuesta: Sobre cerrado.

Modalidad de adjudicacion: Global

Tiempo de entrega: 60 dias calendarios después de dada la Orden de Proceder
Forma de Pago: CREDITO

Termino de Pago: 15 dias habiles después de entregado el bien

Multa: 4 % por dia de atraso

Programa: NO APLICA

Partida Presupuestaria: FONDO DE INVERSION (IBI) CUENTA NO. 200850000215

Provincia y lugar de entrega del bien:. CORREGIMIENTO DE RODOLFO AGUILAR D. -COMUNIDAD
DE ZAPATERO, HIGUERON Y ACUACATE.

Precio de referencia: B/. 25,000.00

Fecha de Fijacion: 26 DE JUNIO 2025

Fecha de Des fijacion: —02 DE JULIQDE 2025

Firma Responsable: /éjé ):t} mﬁj

ING. ELIS H. DEL CID: ARQUITECTO-DESCENTRALIZACION
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MUNICIPIO DE BARU
PROGRAMA DE INVERSION IBI
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION
PLIEGO DE CARGOS
ACTO PUBLICO No. 07-2025

IDATOS DE LA ENTIDAD;:
Unidad de Compra: MUNICIPIO DE BARU-DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

CONTRATACION MENOR: 07

Entidad: MUNICIPIO DE BARU

REQUISICION: NO. 07- 2025

Contacto: YURI CORREA

Telefax: 728-12482

Celular: 6641-8424

Correo: planificacionmunicipaldebaru@gmail.com

Datos del acto:

Numero de Acto: 07-2025

Tipo de Procedimiento: CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE
SUPEREN LOS DIEZ MIL BALBOAS (B/. 10,000.00) SIN EXCEDER
LOS CINCUENTA MIL (B/. 50,0000.00)

Objeto Contractual: OBRA

Descripcion: MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE ZAPATERO, HIGUERON Y
AGUACATE, CORREGIMIENTO DE RODOLFO AGUILAR DELGADO, DISTRITO DE BARU.

Fecha de Publicacion: 26 DE JUNIO DE 2025

Fecha y hora de presentacion de Propuesta: 03 DE JULIO DE 2025 de 9:00 am a 11:00 a.m.

Fecha y hora de Apertura de propuesta: 03 DE JULIO DE 2025 a las 11: 01am

Lugar de presentacion de propuestas: OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

Termino de Subsanacion: NO APLICA

Presentacion de la propuesta: Sobre cerrado.

Modalidad de adjudicacion: Global

Tiempo de entrega: 60 dias calendarios después de dada la Orden de Proceder
Forma de Pago: CREDITO

Termino de Pago: 15 dias habiles después de entregado el bien

Multa: 4 % por dia de atraso

Programa: NO APLICA

Partida Presupuestaria: FONDQ DE INVERSION (IBI) CUENTA NO. 200850000215

Provincia y lugar de entrega del bien: CORREGIMIENTO DE RODOLFO AGUILAR D. -COMUNIDAD
DE ZAPATERO, HIGUERON Y ACUACATE.

Precio de referencia: B/. 25,000.00

Fecha de Fijacion: 26 DE JUNIO 2025

Fecha de Des fijacién: 02 DE JULﬁy:?
Firma Responsable: //[)() /{é’m M '

ING. ELIS H. DEL CID: ARQUITECTO-DESCENTRALIZACION
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FUNDAMENTO LEGAL: LEY 349 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 ART. 4.QUE REFORMA LA
Ley 106 de 1973, sobre régimen municipal y dista disposiciones, respeto a las contrataciones
menores, en los Municipios y Juntas Comunales y Consejo Provincial y Comarcales, Publicado
en Gaceta Oficial Digital Num-29682-B del 14 de diciembre de 2022. Medio Tecnolégico
Pagina web alcaldiadebaru.com.

Causales de resolucién _administrativa de la Orden Compra o Contrato las dispuestas en el
Articulo 136 del texto Unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, Ordenada por la Ley 61 del
2017., reformada por la Ley 153.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1- Certificado de Registro Publico, Vigente, en caso de persona juridica. Copia de cedula en
caso de persona natural. NO SUBSANABLE.

2- Poder de Representacién debidamente notariado, en caso que el Representante Legal de la
Empresa no asista al acto publico, Acompafiado de la Copia de Cédula del Apoderado. NO
SUBSANABLE

3- Paz y Salvo del MEF, Vigente. Con su respectivo nuimero de verificacion. NO
SUBSANABLE.

4- Pazy Salvo de la CSS, Vigente. NO SUBSANABLE

5- Paz y Salvo del Municipio donde se va a realizar el suministro de verificacion. NO
SUBSANABLE

6- Declaracion Jurada de Medidas de Retorsion. Notariado. No se exigird a las personas
naturales de nacionalidad panamefia. Con fecha de notario a partir del llamado de la entidad
a través de Aviso de Convocatoria. NO SUSBSANABLE.

7- Aviso de Operaciones, copia Vigente. Tener presente que el aviso de operaciones debe ser

8- Cuando se trate de materiales de construccion, insumos agricolas o productos se debe

presentar “garantia del producto’. NO SUBSANABLE.

9- Propuesta firmada por el Representante Legal de la empresa. NO SUBSANABLE.

10- Formulario Desglose de Costos y Actividades firmada por el Representante Legal y firma
y sello del idéneo de la empresa. NO SUBSANABLE.

11-ldoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura: Los proponentes que
participen en actos de seleccion de contratista que incluyan actividades de ingenieria y/o
arquitectura, deben contar con idoneidad profesional para las personas naturales y
Certificado de Registro de Empresa, en el caso de las personas juridicas, ambas emitidas
por la Junta Tecnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA) con una vigencia de hasta tres (3)
meses previos a su vencimiento. La Certificacion de Registro de Empresa emitida por la
JTIA debe estar Vigente. NO SUBSANABLE.

12- Pacto de Integridad. NO SUBSANABLE

13-Formulario de Declaracion Jurada no Incapacidad para Contratar, Notariado. NO

SUBSANABLE.

14-Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad para Proveedores de Estado. NO

SUBSANABLE.

15-Carta de Compromiso Verde para Obras. NO SUBSANABLE.

16. Cronograma de Actividades, firmado y sellado por el idéneo de la empresa. NO

SUBSANABLE.
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GENERALIDADES DEL PROYECTO

UBICACION

PROVINCIA: CHIRIQUI.

DISTRITO: BARU.

CORREGIMIENTO: RODOLFO AGUILAR DELGADO.
COMUNIDAD: FINCA ZAPATERO.

SECTOR: FINCA ZAPATERO.

UNIDAD EJECUTORA
MUNICIPIO DE BARU (FONDO IBl)

NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE ZAPATERO, HIGUERON
Y AGUACATE, CORREGIMIENTO DE RODOLFO AGUILAR DELGADO, DISTRITO DE
BARU.

OBJETIVO:

MEJORAR EL TRANSITO DEL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE FINCA
ZAPATERO Y AGUACATON, QUE SON AREAS DE PRODUCCION BANANERA Y DE
TRAFICO VEHICULAR COMERCIAL QUE ES FRECUENTE, ADEMAS MEJORAR LA
CALIDAD DE LA VIA PARA BENEFICIO DE LOS MORADORES DEL AREA.

JUSTIFICACION:

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR DEL AREA DE LAS FINCAS EN EL CORREGIMIENTO
DE RODOLFO AGUILAR Y OTRAS COMUNIDADES ALEDANAS, HA ROVOCADO EL
TRANSITO FRECUENTE DE CAMIONES, BUSES DE RUTA Y VEHICULOS
PARTICULARES, LO CUAL LLEVA AL MEJORAMIENTO DE CALLES O CONSTRUCCION
DE OTRAS TRANSVERSALES QUE COMUNIQUEN A LOS SECTORES CON LA VIA
PRINCIPAL.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

EL PROYECTO CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS CON UN SUMINISTRO
RIEGUE Y COMPACTACION EN LOS PUNTOS CRITICOS DE 639.00 M3 DE MATERIAL
SELECTO.

TIEMPO DE ENTREGA:
Este proyecto se debera ejecutar en un periodo no mayor de sesenta dias (60) dias

calendario a partir de la orden de proceder.
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TIEMPO DE GARANTIA
El contratista debera garantizar el buen funcionamiento de esta obra por un periodo de UN

(1) aiio a partir de la entrega del proyecto.

MONTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO:
VEITICINCO MIL 00/100 centésimos (B/. 25,000.00), cantidad que incluye el |.T.B.M.S.
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LOCALIZACION REGIONAL
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ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del trabajo define las actividades a realizar bajo el cumplimiento estricto
con los planos, anexo grafico, especificaciones, desgloses y contrato.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

Se ha considerado el suministro, conformacion y riegue de 639.00 m3 de material selecto
en los puntos criticos donde requiera relleno.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

1) PRELIMINARES: EL CONTRATISTA DEBE realizar el pago del impuesto
municipal, una vez sea entregada la orden de proceder, DEBE entregar copia
de recibo al departamento de IBI.

2) Letrero de datos actualizados por el Municipio de Bari: SUMINISTRAR E
INSTALAR letrero segun modelo, en un lugar donde establezca el Ingeniero de IBI.

3) EL CONTRATISTRA DEBERA RELIZAR EL SUMINISTRO, CONFORMACION Y
RIEGUE DE 639.00 M3 DE MATERIAL SELECTO EN LOS PUNTOS CRITICOS
DONDE REQUIERA RELLENO.

NOTA: Todo avance de cada actividad, realizado por el contratista, DEBE ser

sustentado con fotos donde pueda apreciarse CLARAMENTE, la realizacion
de su trabajo.

Asistencia técnica:

En el proceso de formulacién y ejecucién del proyecto, con la finalidad de garantizar
la inversion, brindaremos las normas de asesoramiento técnico; asi, como la
supervision en el uso adecuado del material y especificaciones del disefio en el perfil
adjunto; el Inspector de Proyectos nombrado por la Alcaldia Municipal de Baru
realizara la inspeccion y brindara orientacion al contratista, de la misma manera, en
los casos que se requiera, el funcionario respectivo de la Contraloria General de la

Republica.

Notas:

= Cualquier omisiébn en los planos y/o especificaciones, no releva la
responsabilidad del Contratista de suministrar e instalar los equipos completos,
necesarios para el funcionamiento 6ptimo de las instalaciones.

» | a descripcion de las actividades a realizar incluidas en el documento servira de
referencia al contratista sobre las condiciones encontradas en el momento de la
inspeccion preliminar, pero en ningiin momento limitan el alcance de la obra.

* la totalidad de los trabajos se ejecutaran de conformidad con los planos,
detalles, graficos, actividades y especificaciones preparadas para tal efecto en
este documento. Todos los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano
de obra necesaria para la ejecucion de estos trabajos seran suministrados por

el Contratista.
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EVALUACION ECONOMICA

ACTIVIDADES A LICITAR FONDO IBI MUNICIPIO DE BARU

DESGLOSE DE ACTIVIDADES

MEJORAMIENTO DE CAMINO DE LAS COMUNIDADES DE ZAPATERO, HIGUERON Y AGUACATE,

CORREGIMIENTO DE RODOLFO AGUILAR DELGADO, DISTRITO DE BARU.
PRECIO
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
1 |PRELIMINARES
1.1 |Impuestos Municipales Global 1.00 0.00 B/.0.00
1.3 |Letrero Modelo Global 1.00 0.00 B/.0.00
}
2 St{ministro, riegue y compactacién de material selecto (puntos m3 639.00 B/ 0.00 B/.0.00
Criticos).
Subtotal B/.0.00
ITBMS B/.0.00
Total B/.0.00

NOTA IMPORTANTE:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Es responsabilidad de todo contratista visitar el area del proyecto y conocer planos,
detalles, desglose y especificaciones para el proyecto antes de someter su propuesta a
consideracion.

El Contratista sera responsable de verificar la informacién de campo en medidas,
niveles, estructura, calidad y tipologia de los materiales, ademas de coordinar con el
inspector la ubicacion y alcance exacto de los trabajos a realizar.

El Contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para lograr
el completo cumplimiento de la obra, segun detalles, planos, notas generales, alcance
de la obra y especificaciones técnicas. Ademas, debera realizar todos los trabajos
complementarios que sean requeridos para la ejecucién y terminacion satisfactoria de
esta obra.

Cualquier omisién u error en los planos, desglose y especificaciones técnicas
contenidas en el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del Contratista de hacer
y/o suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el
funcionamiento 6ptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.

El Contratista no podra exigir ningtin cargo o pago extra, por falta de conocimiento de
los alcances de la obra. La negligencia u omision; cometidos por el mismo, al no
inspeccionar el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de la presentacién de la propuesta seran solo responsabilidad del
contratista.

Los planos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se complementan entre
si, por lo que deberan ser considerados por igual para la presentacion de la propuesta.

El Contratista coordinara con el Inspector y el administrador de la instalacion donde se
ejecutara la obra, para establecer un plan de trabajo con el propésito de no afectar
sensiblemente el desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectado
objeto de este proyecto. El desarrollo y terminacion final de la obra no podra afectar a
terceras personas.

El Contratista, como profesional idéneo, debera velar por el satisfactorio cumplimiento
de la obra requerida. Si por esta razoén, y para el mejor desarrollo de la obra, el
Contratista tuviese que modificar en campo los planos o especificaciones técnicas, ya
sea por caso fortuito o fuerza mayor, debera notificar por escrito al inspector y a la
entidad rectorara. No podra, en ningun caso, hacer dichas modificaciones si el inspector
y la entidad rectora no le ha autorizado por la misma via.

El contratista, a través de su encargado en la obra, debe realizar el seguimiento continuo
a todas las tareas realizadas y debera entregar semanalmente, un informe de las
actividades realizadas y contratiempos que se presentan en la obra, a manera de
bitacora. Siempre y cuando sea solicitado por el Ingeniero de IBI.

10) Cumplir fielmente todas las estipulaciones y especificaciones de la entidad regente en

vialidad: Ministerio de Obras Publicas y, ante cualquier duda, comunicarse con el
inspector de Proyectos nombrado por la Junta Comunal o el Consejo Municipal.

11) En los PRELIMINARES el contratista debe considerar acciones y gastos previos al inicio

fisico de la obra, tales como: el transporte, la administracién, las fianzas de propuesta y
de cumplimiento, los impuestos, permisos municipales, los tramites correspondientes
para las conexiones de agua, electricidad y teléfono, caseta de depédsito, movilizacion
inicial, etc.

12) El contratista debera contemplar el suministro y transporte, mano de obra, materiales,

herramientas y equipo y cuanto se requiera, para realizar los trabajos de construccion
sefialados. Estos trabajos estardn basados en los croquis arquitecténicos y sus
respectivos detalles, el alcance de los trabajos y especificaciones técnicas.
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