MUNICIPIO DE BARU
PROGRAMA DE INVERSION IBI
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION
AVISO DE CONVOCATORIA
ACTO PUBLICO No. 01-2026

IDATOS DE LA ENTIDAD|:
Unidad de Compra: MUNICIPIO DE BARU-DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

CONTRATACION MENOR; 01

Entidad: MUNICIPIO DE BARU
REQUISICION: NO. 01- 2026

Contacto: YURI CORREA

Telefax: 728-1282

Celular: 6641-8424

Correo: planificacionmunicipaldebaru@gmail.com

Datos del acto:

Numero de Acto: 01-2026

Tipo de Procedimiento: CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE
SUPEREN LOS DIEZ MIL BALBOAS (B/. 10,000.00) SIN EXCEDER
LOS CINCUENTA MIL (B/. 50,0000.00)

Objeto Contractual: OBRA

Descripcion: MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO BELLA VISTA, CORREGIMIENTO DE
PUERTO ARMUELLES.

Fecha de Publicacion; 07 DE AGOSTO DE 2026

Fecha y hora de presentacion de Propuesta: 14 DE AGOSTO DE 2026 de 09:00 a.m. a 11:00 a.m.
Fecha y hora de Apertura de propuesta: 14 DE AGOSTO DE 2026 a las 11: 01 a.m.

Lugar de presentacién de propuestas: OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

Termino de Subsanacion: NO APLICA

Presentacion de la propuesta: Sobre cerrado.

Modalidad de adjudicacion: Global

Tiempo de entrega: 90 dias calendarios después de dada la Orden de Proceder
Forma de Pago: CREDITO

Termino de Pago: 15 dias habiles después de entregado el bien

Multa: 4 % por dia de atraso

Programa: NO APLICA

Partida Presupuestaria: FONDO DE INVERSION (IBI) CUENTA NO. 200850000215

Provincia y lugar de entrega del bien:. CORREGIMIENTO DE PUERTO ARMUELLES-COMUNIDAD
DE BELLA VISTA.

Precio de referencia: B/. 8,000.00
Fecha de Fijacion: 07 DE AGOSTO DE 2026
Fecha de Des fijacion: 13 DE AGOSTO DE 2026

Firma Responsable: H/QW @W

LICDA. YURI CORREA. UIRESTORA DE PLANIFICACION
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MUNICIPIO DE BARU
PROGRAMA DE INVERSION IBI
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION
PLIEGO DE CARGOS

ACTO PUBLICO No. 01-2026

IDATOS DE LA ENTIDAD|:
Unidad de Compra: MUNICIPIO DE BARU-DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

CONTRATACION MENOR: 01

Entidad: MUNICIPIO DE BARU
REQUISICION: NO. 01- 2026

Contacto: YURI CORREA

Telefax: 728-12482

Celular: 6641-8424

Correo: planificacionmunicipaldebaru@gmail.com

Datos del acto:

Numero de Acto: 01- 2026

Tipo de Procedimiento: CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS QUE
SUPEREN LOS DIEZ MIL BALBOAS (B/. 10,000.00) SIN EXCEDER
LOS CINCUENTA MIL (B/. 50,0000.00)

Objeto Contractual: OBRA

Descripcion: MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO BELLA VISTA, CORREGIMIENTO DE
PUERTO ARMUELLES.

Fecha de Publicacion: 07 DE AGOSTO DE 2026

Fecha y hora de presentacion de Propuesta: 14 DE AGOSTO DE 2026 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
Fecha y hora de Apertura de propuesta: 14 DE AGOSTO DE 2026 a las 11: 01 a.m.

Lugar de presentacién de propuestas: OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACION

Termino de Subsanacion: NO APLICA

Presentacion de la propuesta: Sobre cerrado.

Modalidad de adjudicacion: Global

Tiempo de entrega: 90 dias calendarios después de dada la Orden de Proceder
Forma de Pago: CREDITO

Termino de Pago: 15 dias habiles después de entregado el bien

Multa: 4 % por dia de atraso

Programa: NO APLICA

Partida Presupuestaria: FONDO DE INVERSION (IBl) CUENTA NO. 200850000215

Provincia y lugar de entrega del bien: CORREGIMIENTO DE PUERTO ARMUELLES -COMUNIDAD
DE BELLA VISTA.

Precio de referencia: B/. 8,000.00
Fecha de Fijacion: 07 DE AGOSTO DE 2026
Fecha de Des fijacion: 13 DE AGOSTO DE 2026

Firma Responsable: /\M O/&)‘U'%

LICDA. YURI CORREA. DIREGTORA DE PLANIFICACION

Pagina 2 de 10




FUNDAMENTO LEGAL: LEY 349 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 ART. 4.QUE REFORMA LA
Ley 106 de 1973, sobre régimen municipal y dista disposiciones, respeto a las contrataciones
menores, en los Municipios y Juntas Comunales y Consejo Provincial y Comarcales, Publicado
en Gaceta Oficial Digital Num-29682-B del 14 de diciembre de 2022. MEDIO TECNOLOGICO
PAGINA WEB ALCALDIADEBARU.COM.

Causales de resoluciéon administrativa de la Orden Compra o Contrato las dispuestas en el
Articulo 136 del texto unico de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, Ordenada por la Ley 61 del
2017., reformada por la Ley 153,

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1- Certificado de Registro Plblico, Vigente, en caso de persona juridica. Copia de cedula en
caso de persona natural. NO SUBSANABLE.

2- Poder de Representacion debidamente notariado, en caso de que el Representante Legal de
la Empresa no asista al acto publico, Acompafiado de la Copia de Cédula del Apoderado. NO
SUBSANABLE

3- Paz y Salvo del MEF, Vigente. Con su respectivo numero de verificacion. NO
SUBSANABLE.

4- Paz y Salvo de la CSS, Vigente. NO SUBSANABLE

5- Paz y Salvo del Municipio donde se va a realizar el suministro de verificacion. NO
SUBSANABLE

6- Declaracion Jurada de Medidas de Retorsiéon. Notariado. No se exigirda a las personas
naturales de nacionalidad panamefia. Con fecha de notario a partir del llamado de la entidad
a traves de Aviso de Convocatoria. NO SUSBSANABLE.

7- Aviso de Operaciones, copia Vigente. Tener presente que el aviso de operaciones debe ser

8- Cuando se trate de materiales de construccion, insumos agricolas o productos se debe
presentar “garantia del producto”. NO SUBSANABLE.

9- Propuesta firmada por el Representante Legal de la empresa. NO SUBSANABLE.

10- Formulario Desglose de Costos y Actividades firmada por el Representante Legal y firma
y sello del idéneo de la empresa. NO SUBSANABLE.

11-ldoneidad de la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura: Los proponentes que
participen en actos de seleccion de contratista que incluyan actividades de ingenieria y/o
arquitectura, deben contar con idoneidad profesional para las personas naturales y
Certificado de Registro de Empresa, en el caso de las personas juridicas, ambas emitidas
por la Junta Técnica de Ingenieria y Arquitectura (JTIA) con una vigencia de hasta tres (3)
meses previos a su vencimiento. La Certificacién de Registro de Empresa emitida por la
JTIA debe estar Vigente. NO SUBSANABLE.

12- Pacto de Integridad. NO SUBSANABLE

13-Formulario de Declaracion Jurada no Incapacidad para Contratar, Notariado. NO

SUBSANABLE.

14-Carta de Adhesion a Principios de Sostenibilidad para Proveedores de Estado. NO

SUBSANABLE.

15-Carta de Compromiso Verde para Obras. NO. SUBSANABLE.

16. Cronograma de Actividades, firmado y sellado por el idoneo de la empresa. NO

SUBSANABLE.
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GENERALIDADES DEL PROYECTO
UBICACION
PROVINCIA: CHIRIQUI.
DISTRITO: BARU.
CORREGIMIENTO: PUERTO ARMUELLES.
COMUNIDAD: BELLA VISTA.,
SECTOR: BELLA VISTA.

UNIDAD EJECUTORA
MUNICIPIO DE BARU (FONDO IBI)

NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO BELLA VISTA CORREGUIMIENTO DE
PUERTO ARMUELLES.

OBJETIVO:

MEJORAR LA CALIDAD DE LA ESCUELA DE BELLA VISTA Y DE LOS ALUMNOS
QUE LA INTEGRAN REFORMANDO UN AULA DE CLASES Y DARLE MAS
SEGURIDAD Y COMODIDAD A LOS ALUMNOS, EN DICHO PLANTEL.

JUSTIFICACION:

POR CAUSA DEL TIEMPO Y LA FALTA DE MANTENIMIENTO, SE MEJORA UN AULA DE
CLASES QUE PRESENTA GRAN DETERIORO, ESPECIALMENTE EN PAREDES, CIELO
RASO. DE MANERA QUE SE LE PUEDA BRINDAR MAS CALIDAD ESTRUCTURAL A ESA
AULA PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN TENER UN ESPACIO DE ESTUDIOS
OPTIMO Y SEGURO.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:
EL PROYECTO CONTEMPLA EL TECHADO COMPLETO AL AULA DE CLASES,
SISTEMA ELECTRICO, LUCES, PUERTAS Y REPELLO EN UN 30%.

TIEMPO DE ENTREGA:
Este proyecto se debera ejecutar en un periodo no mayor de NOVENTA (90) DIAS

calendario a partir de la orden de proceder.

TIEMPO DE GARANTIA

El contratista debera garantizar el buen funcionamiento de esta obra por un periodo de tres

(3) aifo a partir de la entrega del proyecto.

MONTO DE REFERENCIA DEL PROYECTO:
OCHO MIL BALBOAS 00/100 centesimos (B/. 8,000.00), cantidad que incluye el |.T.B.M.S.
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LOCALIZACION REGIONAL

Coordenadas UTM: 295594.693 E 919321.709 N 17P
Latitud y Longitud del sitio del proyecto: 8°18'45"N 82°51'21"W
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ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance del trabajo define las actividades a realizar bajo el cumplimiento estricto

con los planos, anexo grafico, especificaciones, desgloses y contrato.

Se ha considerado la colocacién de la estructura de techo, sistema eléctrico, puertas

y repello con todas las especificaciones técnicas requeridas.

Los trabajos incluyen, pero no se limitan a:

a)

Impuestos Municipales: DEBE realizar el pago del impuesto municipal, una vez
sea entregada la orden de proceder, DEBE entregar copia de recibo al
departamento de IBI.

Letrero Modelo: SUMINISTRAR E INSTALAR letrero seglin modelo, en un
lugar donde establezca el Ingeniero de IBI.

suministro de salidas eléctricas y cableado. Unidad 9.00

Repello liso en 2 caras internas mas mochetas de puerta. m2  41.2
Suministro e instalacién de lamparas cuadradas. Unidad 4.00

Suministro e instalacién de puerta de hierro de 3x7 pies. Unidad 1.00

Suministro e Instalacion de techo (lamina de zinc. Ondulado canal corriente
galvanizado acabado color gris cal.26) y carriola de 2"x4"x20" con tensores de
172" m2  101.34

h) Limpieza general Unidad 1.00

NOTA: Es estrictamente necesario estar supervisando con un técnico del

Municipio de Baru todas para la constante supervision de las actividades de la

construccién, Todo avance de cada actividad, realizado por el contratista,
DEBE ser sustentado con fotos y planos taller donde pueda apreciarse

CLARAMENTE, la realizacién de su trabajo.
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Asistencia técnica:

En el proceso de formulacién y ejecucion del proyecto, con la finalidad de garantizar

la inversion, brindaremos las normas de asesoramiento técnico: asi, como la

supervision en el uso adecuado del material y especificaciones del disefio en el perfil

adjunto; el Inspector de Proyectos nombrado por la Alcaldia Municipal de Baru

realizaréa la inspeccion y brindara orientacion al contratista, de la misma manera, en

los casos que se requiera, el funcionario respectivo de la Contraloria General de la

Republica.

Notas:

Cualquier omisién en los planos y/o especificaciones, no releva la
responsabilidad del Contratista de suministrar e instalar los equipos completos,
necesarios para el funcionamiento éptimo de las instalaciones.

La descripcion de las actividades a realizar incluidas en el documento servira de
referencia al contratista sobre las condiciones encontradas en el momento de la
inspeccion preliminar, pero en ningin momento limitan el alcance de la obra.

La totalidad de los trabajos se ejecutaran de conformidad con los planos,
detalles, graficos, actividades y especificaciones preparadas para tal efecto en
este documento. Todos los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano
de obra necesaria para la ejecucién de estos trabajos seran suministrados por

el Contratista.
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EVALUACION ECONOMICA

ACTIVIDADES A LICITAR FONDO IBI MUNICIPIO DE BARU

DESGLOSE DE ACTIVIDADES
PRECIO
ITEM ACTIVIDADES UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO BELLA VISTA CORREGUIMIENTO DE PUERTO ARMUELLES
# PRELIMINARES
1 Impuestos Municipales. planos aprobados , permisos Global 1.00 000 B/.0.00
2 Letrero Modelo Global 1.00 0.00 B/ 0.00
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA
3 suministro de salidas electricas y cableado unidad 9 B/.0.00 B/.0.00
4 repello liso en 2 caras internas mas mochetas de puerta m2 41.2 B/.0.00 B/.0.00
5 suministro e instalacion de lamparas cuadradas unidad 4 B/.0.00 B/.0.00
6 suministro e instalacién de puerta de hierro de 3x7 pies unidad 1 B/.0.00 B/.0.00
Suministro e Instalacion de de techo (lamina de zinc . Ondulado canal
T corriente galvanizado acabado color gris cal 26) y carriola de 2"x4"x20" con m? 101.34 8/ 0.00 B/.0.00
tensores de 1/2"
LIMPIEZA
8 Limpieza general I Unidad | 1.00 B/. 0.00 B/0.00
Subtotal B/.0.00
ITBMS B/.0.00
Total B1.0.00

RONEL JESUS RIVAS CHECA
INGENIERO CIVIL
LICENCIA Na. 2024-606-067

'\—Zovw\ Qi\m

FIRMA
LEY 15 DEL 26 DE ENERO DE 1859
JUNTA TECNICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Es responsabilidad de todo contratista visitar el area del proyecto y conocer planos,
detalles, desglose y especificaciones para el proyecto antes de someter su propuesta a
consideracion.

El Contratista sera responsable de verificar la informacion de campo en medidas,
niveles, estructura, calidad y tipologia de los materiales, ademas de coordinar con el
inspector la ubicacién y alcance exacto de los trabajos a realizar.

El Contratista es responsable de cumplir con todos los trabajos requeridos, para lograr
el completo cumplimiento de la obra, segun detalles, planos, notas generales, alcance
de la obra y especificaciones técnicas. Ademas, debera realizar todos los trabajos
complementarios que sean requeridos para la ejecucién y terminacién satisfactoria de
esta obra.

Cualquier omisién u error en los planos, desglose y especificaciones técnicas
contenidas en el pliego de cargos, no releva la responsabilidad del Contratista de hacer
y/o suministrar e instalar los equipos y materiales completos necesarios para el
funcionamiento dptimo de las instalaciones requeridas y contratadas para ese efecto.

El Contratista no podra exigir ningun cargo o pago extra, por falta de conocimiento de
los alcances de la obra. La negligencia u omisién; cometidos por el mismo, al no
inspeccionar el sitio de la obra y/o no verificar los datos relativos al proyecto cotizado,
antes o después de la presentacion de la propuesta seran solo responsabilidad del
contratista.

Los planos, desglose de actividades y especificaciones técnicas se complementan entre
si, por lo que deberan ser considerados por igual para la presentacion de la propuesta.

El Contratista coordinara con el Inspector y el administrador de la instalacién donde se
ejecutara la obra, para establecer un plan de trabajo con el propdsito de no afectar
sensiblemente el desarrollo de las actividades de la comunidad que se vea afectado
objeto de este proyecto. El desarrollo y terminacién final de la obra no podra afectar a
terceras personas.

El Contratista, como profesional idéneo, debera velar por el satisfactorio cumplimiento
de la obra requerida. Si por esta razén, y para el mejor desarrollo de la obra, el
Contratista tuviese que modificar en campo los planos o especificaciones técnicas, ya
sea por caso fortuito o fuerza mayor, debera notificar por escrito al inspector y a la
entidad rectorara. No podra, en ningun caso, hacer dichas modificaciones si el inspector
y la entidad rectora no le ha autorizado por la misma via.

El contratista, a través de su encargado en la obra, debe realizar el seguimiento continuo
a todas las tareas realizadas y debera entregar semanalmente, un informe de las
actividades realizadas y contratiempos que se presentan en la obra, a manera de
bitacora. Siempre y cuando sea solicitado por el Ingeniero de IBI.

10) Cumplir fielmente todas las estipulaciones y especificaciones de la entidad regente en

vialidad: Ministerio de Obras Publicas y, ante cualquier duda, comunicarse con el
inspector de Proyectos nombrado por la Junta Comunal o el Consejo Municipal.

11) En los PRELIMINARES el contratista debe considerar acciones y gastos previos al inicio

fisico de la obra, tales como: el transporte, la administracion, las fianzas de propuesta y
de cumplimiento, los impuestos, permisos municipales, los tramites correspondientes
para las conexiones de agua, electricidad y teléfono, caseta de depdsito, movilizacién
inicial, etc.

12) El contratista debera contemplar el suministro y transporte, mano de obra, materiales,

herramientas y equipo y cuanto se requiera, para realizar los trabajos de construccion
sefialados. Estos trabajos estaran basados en los croquis arquitecténicos y sus
respectivos detalles, el alcance de los trabajos y especificaciones técnicas.
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MUNICIPIO DE BARU MUNICIPIO DE BARU
DEPARTANMENTO DE DEPARTANMENTO DE
DESCENTRALIZACION DESCENTRALIZACION
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