


MUNICIPIO DE BARÚ
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN
CUADRO DE COTIZACIÓN No.04-2025
Fondo: Programa de Inversión (IBI)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE RETORNO II ETAPA, CORREGIMIENTO DE PUERTO ARMUELLES, DISTRITO DE BARÚ

DIA	MES	AÑO
06	06	2025

NO	HORA	CANT.	DESCRIPCION	PROVEEDOR 1		PROVEEDOR 2		REQUISITOS
				R&G	TOTAL	SINAI	TOTAL	
				R&G CONSTRUCTORA, S.A RUC. 155647609-2- 2017. DV. 47		SINAI CONSTRUCTION GROUP, S.A. RUC: 2319402-1- 792712. DV. 4		
				UNITARIO	TOTAL	UNITARIO	TOTAL	
1	2:00 PM	1	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD DE RETORNO II ETAPA, CORREGIMIENTO DE PUERTO ARMUELLES, DISTRITO DE BARÚ	23,363.94	23,363.94	23,358.15	23,358.15	Documentos a presentar con la propuesta; Certificado de Registro Público, Paz y salvo CSS, MEF, Municipio, Aviso

Por: Elis H. Del CID
ELIS H. DEL CID
ARQUITECTO



Adjudicado a: R&G CONSTRUCTORA, S.A.

Franklin Valdés

FRANKLIN VALDÉS
ALCALDE DE BARÚ

MUNICIPIO DE BARU
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN

SE FUIA: 06-06-2025
HORA: 2:00 P.M
FIRMA: Elis H. Del CID

MUNICIPIO DE BARU
DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZACIÓN

DES FUIA: 10-06-2025
HORA: 2:00 P.M
FIRMA: Elis H. Del CID